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Wasserver- und Abwasserentsorgungstechnische Erschließung des Neubaugebietes 
in Singhofen 
 
Sachverhalt: 
 
In Ergänzung zu der Vorlage 30 DS 1/ 0055, in der bisher nur das ungeprüfte 

Submissionsergebnis der Ausschreibung für die o.g. Maßnahme dargestellt werden konnte, 

wird nachfolgend das geprüfte Endergebnis erläutert. 

Das Projekt wurde von dem Planungsbüro Stadt-Land-plus aus Boppard geplant und in 5 

Losen mit den Auftraggebern Verbandsgemeindewerke Bad Ems – Nassau (federführend), 

Ortsgemeinde Singhofen und Syna ausgeschrieben.  

Die Submission fand am Mittwoch, den 20.03.2019 statt. 

 

An der Submission beteiligten sich vier Bieter, wobei zwei schriftliche und zwei elektronische 

Angebote eingegangen sind. 

Die Angebote wurden gemäß VOB Teil A, § 16 technisch, rechnerisch und wirtschaftlich 

geprüft. 

Rechnerisch waren die Angebote fehlerfrei.  

 

Alle vier Bieter sind präqualifiziert und haben in der Vergangenheit bereits für die Werke in 

Nassau oder Bad Ems ähnliche Projekt erfolgreich durchgeführt. 

 

Nebenangebote wurden in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. Die 

Mindestbietende Firma, Albert Weil AG aus Limburg hat ein entsprechendes Nebenangebot 

abgegeben, welches dem Vergabevorschlag zu entnehmen ist. Ein Preisnachlass wurde von 

keinem der Bieter gewährt.  

 

Die Mindestbietende Firma Albert Weil AG, Limburg schließt mit einer  

 

geprüften Hauptangebotssumme von brutto 603.722,11,-€ 

 

ab, wobei durch das Nebenangebot ein zusätzliches Ersparnis von 19.236,11,-€ 

hinzukommt, sodass die geprüfte Bruttosumme mit 584.486,00,-€ schließt. 



 

Die Bieterreihenfolge nach der rechnerischen Prüfung der Angebote gestaltet sich 

folgendermaßen: 

 

1) Firma Albert Weil AG, Limburg   584.486,00,-€ 

2) Bieter B     624.393,54,-€ 

3) Bieter C     867.183,23,-€ 

4) Bieter D     899.514,69,-€ 

 

Die Verbandsgemeindewerke Bad Ems – Nassau vergeben die Aufträge für die Lose 2 bis 4, 

wobei die Mindestbietende Fa. Albert Weil AG folgende Angebote für die Einzellose 

eingereicht hat:  

 

Los 2)  Kanalbauarbeiten    133.496,88,-€ brutto 

Los 3) Regenrückhaltebecken   117.374,55,-€ brutto 

Los 4) Trinkwasserleitung      51.427,85,-€ netto 

        

∑ 302.299,28,-€ 

 

 

Die Kosten für die Straßenbauarbeiten (Los 1), welche von der Ortsgemeinde Singhofen 

vergeben werden, belaufen sich auf 224.558,63,-€ brutto und die Kosten für Los 5 (Gas, 

Strom, Beleuchtung –Syna; Vergabe Syna) belaufen sich auf 67.092,9021,- € brutto. 

 

Der Vergleich mit den Kostenschätzungen der Einzellose vom 18.06.2018, aufgestellt vom 

Planungsbüro Stadt-Land-plus, zeigt eine punktuelle Überschreitung auf. 

Diese liegt im Bereich Straßenbauarbeiten bei 12,3%, bei Los 3 (Regenrückhaltebecken) bei 

35,7% und auf Seiten der Wasserversorgung bei 72,4%. Lediglich im Bereich der 

Kanalbauarbeiten liegt man mit 16,1% unter dem Vergleichswert.  

Die Kostenschätzung vom 18.06.2018 ist aus heutiger Sicht als unterkalkuliert zu bewerten.  

Die Einheitspreise sind angemessen kalkuliert, sodass man ohne Wagnis zu einer Vergabe 

der Tiefbaumaßnahme an die Firma Albert Weil AG aus Limburg raten kann. 

 

Zur Finanzierung der Maßnahme sind Mittel im Wirtschaftsplan 2019 vorhanden. Im Bereich 

Abwasser sind 450.000 € brutto für die Kanalbauarbeiten und das Regenrückhaltebecken 

eingestellt, im Bereich Wasser 200.000 € netto für die Herstellung der Trinkwasserleitung. 

 

Die Bindefrist endet am 01.05.2019. Die Bauzeit für Titel 1-5 beträgt 6 Monate. 

Im Werkausschuss wird der Vergabevorschlag des Planungsbüros vorgestellt. 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Firma Albert Weil aus Limburg erhält auf der Grundlage des Angebotes vom 
20.03.2019 den Auftrag zur versorgungsmäßigen Erschließung des Gewerbegebietes 
(Lose 2-4 Kanalbauarbeiten, Regenrückhaltebecken, Trinkwasserleitung) zu einem 
Bruttogesamtpreis von 312.070,57-, €. 
 
 
 
 
 
Uwe Bruchhäuser 
Bürgermeister 
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